

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos  
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

**Directorio General**

**RESOLUCION N° 057 - DG - ANEXO I**

**VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2023**

**Art. 58° - CUADRO N° 1 - OBRAS DE ARQUITECTURA**

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde
		\$ 6.156.741	\$ 30.783.760	\$ 61.567.542	\$ 246.270.024
	hasta	hasta	hasta	hasta	al
	\$ 6.156.741	\$ 30.783.760	\$ 61.567.542	\$ 246.270.024	infinito
		\$ 24.627.019	\$ 30.783.782	\$ 184.702.482	

1ra.	6%	5,50%	5%	4,50%	4%
Parcial	\$ 369.404	\$ 1.354.486	\$ 1.539.189	\$ 8.311.612	
Acumulado		\$ 1.723.890	\$ 3.263.079	\$ 11.574.691	

2da.	7%	6,50%	6%	5,50%	5%
Parcial	\$ 430.972	\$ 1.600.756	\$ 1.847.027	\$ 10.158.637	
Acumulado		\$ 2.031.728	\$ 3.878.755	\$ 14.037.392	

3ra. "A"	7,50%	7%	6,50%	6%	5,50%
Parcial	\$ 461.756	\$ 1.723.891	\$ 2.000.946	\$ 11.082.149	
Acumulado		\$ 2.185.647	\$ 4.186.593	\$ 15.268.742	

**Art. 58° - CUADRO N° 2 - OBRAS DE ARQUITECTURA**

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde
		\$ 3.078.417	\$ 6.156.741	\$ 12.313.479	\$ 36.940.512
	hasta	hasta	hasta	hasta	al infinito
	\$ 3.078.417	\$ 6.156.741	\$ 12.313.479	\$ 36.940.512	
		\$ 3.078.324	\$ 6.156.738	\$ 24.627.033	

4ta. PROYECTO	6%	5,50%	4,50%	4%	3,50%
Parcial	\$ 184.705	\$ 169.308	\$ 277.053	\$ 985.081	
Acumulado		\$ 354.013	\$ 631.066	\$ 1.616.147	

4ta. DIR. TECNICA	9%	8,50%	7,50%	7%	6,50%
Parcial	\$ 277.058	\$ 261.658	\$ 461.755	\$ 1.723.892	
Acumulado		\$ 538.716	\$ 1.000.471	\$ 2.724.363	

4ta. REGUL. (*)	15%	14%	12%	11%	10%
Parcial	\$ 461.763	\$ 430.965	\$ 738.809	\$ 2.708.974	
Acumulado		\$ 892.728	\$ 1.631.537	\$ 4.340.511	

5ta. PROYECTO	3,50%	3,50%	3,25%	3,25%	3%
Parcial	\$ 107.745	\$ 107.741	\$ 200.094	\$ 800.379	
Acumulado		\$ 215.486	\$ 415.580	\$ 1.215.959	

5ta. DIR. TECNICA	6,50%	6%	5,75%	5,25%	5%
Parcial	\$ 200.097	\$ 184.699	\$ 354.012	\$ 1.292.919	
Acumulado		\$ 384.796	\$ 738.808	\$ 2.031.727	

5ta. REGUL. (*)	10%	9,50%	9%	8,50%	8%
Parcial	\$ 307.842	\$ 292.441	\$ 554.106	\$ 2.093.298	
Acumulado		\$ 600.283	\$ 1.154.389	\$ 3.247.687	

NOTA: (\*) POR APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 13 del DIRECTORIO GENERAL

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos  
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

**Directorio General**

**RESOLUCION N° 057 - DG - ANEXO I**

**VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2023**

**Art. 61° - CUADRO N° 1 - OBRAS DE INGENIERIA**

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde	desde
		\$ 2.462.730	\$ 6.156.741	\$ 18.470.236	\$ 61.567.542	\$ 246.270.024
	hasta	hasta	hasta	hasta	hasta	al
	\$ 2.462.730	\$ 6.156.741	\$ 18.470.236	\$ 61.567.542	\$ 246.270.024	infinito
		\$ 3.694.011	\$ 12.313.495	\$ 43.097.306	\$ 184.702.482	

1ra.	7%	6%	5%	4%	3,50%	3%
Parcial	\$ 172.391	\$ 221.641	\$ 615.675	\$ 1.723.892	\$ 6.464.587	
Acumulado		\$ 394.032	\$ 1.009.707	\$ 2.733.599	\$ 9.198.186	

2da.	9%	7%	6%	5%	4%	3,50%
Parcial	\$ 221.646	\$ 258.581	\$ 738.810	\$ 2.154.865	\$ 7.388.099	
Acumulado		\$ 480.227	\$ 1.219.037	\$ 3.373.902	\$ 10.762.001	

3ra.	11%	9%	7%	6%	5%	4%
Parcial	\$ 270.900	\$ 332.461	\$ 861.945	\$ 2.585.838	\$ 9.235.124	
Acumulado		\$ 603.361	\$ 1.465.306	\$ 4.051.144	\$ 13.286.268	

4ta.	13%	11%	9%	7%	5,50%	4,50%
Parcial	\$ 320.155	\$ 406.341	\$ 1.108.215	\$ 3.016.811	\$ 10.158.637	
Acumulado		\$ 726.496	\$ 1.834.711	\$ 4.851.522	\$ 15.010.159	

5ta.	14%	12%	10%	8%	6%	5%
Parcial	\$ 344.782	\$ 443.281	\$ 1.231.350	\$ 3.447.784	\$ 11.082.149	
Acumulado		\$ 788.063	\$ 2.019.413	\$ 5.467.197	\$ 16.549.346	

**Art. 61° - CUADRO N° 2 - OBRAS DE INGENIERIA**

6ta. "A"	5%	4%	3,50%	3%	2,50%	2%
Parcial	\$ 123.137	\$ 147.760	\$ 430.972	\$ 1.292.919	\$ 4.617.562	
Acumulado		\$ 270.897	\$ 701.869	\$ 1.994.788	\$ 6.612.350	

6ta. "B"	4%	3,50%	3%	2,50%	2%	1,50%
Parcial	\$ 98.509	\$ 129.290	\$ 369.405	\$ 1.077.433	\$ 3.694.050	
Acumulado		\$ 227.799	\$ 597.204	\$ 1.674.637	\$ 5.368.687	

**Art. 16° - TITULO II**

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde	desde
		\$ 16.666.604	\$ 33.333.156	\$ 66.666.249	\$ 166.665.724	\$ 333.331.418
	hasta	hasta	hasta	hasta	hasta	al
	\$ 16.666.604	\$ 33.333.156	\$ 66.666.249	\$ 166.665.724	\$ 333.331.418	infinito
		\$ 16.666.552	\$ 33.333.093	\$ 99.999.475	\$ 166.665.694	

	2%	1,80%	1,50%	1,25%	1%	0,75%
Parcial	\$ 333.332	\$ 299.998	\$ 499.996	\$ 1.249.993	\$ 1.666.657	
Acumulado		\$ 633.330	\$ 1.133.326	\$ 2.383.319	\$ 4.049.976	

**PARAMETROS PARA EL CALCULO DE MONTOS DE OBRAS PARA ESTRUCTURAS**

<b>3° Cat. Ing. H°A°:</b>	Hasta 3 plantas (S.S.-P.B.-1° - 2° y 3° Piso :	20 % del Monto de Obra de Arquitectura
	Desde S.S. y hasta 4 pisos y Dep. de Azotea:	25 % del Monto de Obra de Arquitectura
	Edificios Exclusivos de Cocheras :	55 % del Monto de Obra de Arquitectura

<b>3° Cat. Ing. Metálica y/o Madera:</b>		
	Metálicos hasta 12 m de luz y $h \leq 5$ m = 15% (coef 0,15) x Valor m <sup>2</sup> x m <sup>2</sup> = \$/m <sup>2</sup>	15.877
	Metálicos hasta 12 m de luz y $h \geq 5$ m = 18% (coef 0,18) x Valor m <sup>2</sup> x m <sup>2</sup> = \$/m <sup>2</sup>	19.051
	Metálicos Reticulados luz > de 12 m = 20%(coef 0,20) x Valor m <sup>2</sup> x m <sup>2</sup> = \$/m <sup>2</sup>	21.168

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos  
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

**RESOLUCION N° 057 - DG - ANEXO I**

**VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2023**

<b>Art. 4° - GASTOS DE VIAJES</b>	
Primeros 10 km. Del recorrido total de ida y vuelta	\$ 1.840,00
Cada Km. De exceso sobre los primeros 10 km.	\$ 93,60
<b>VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2023</b>	
Art. 12° a) - Día de viaje o fracción	\$ 13.766,00
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar (1ros. 5 días)	\$ 32.112,00
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar (días subsiguientes)	\$ 22.940,00
Art. 12° c) - Día de tarea en gabinete (cada día o fracción)	\$ 13.766,00

<b>CONSULTAS, INFORMES, ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTOS TECNICOS</b>	
Art. 14° a) - Día de viaje o fracción	\$ 13.766,00
Art. 14° b) - Día de estada en el lugar (1ros. 10 días)	\$ 18.343,00
Art. 14° b) - Día de estada en el lugar (días subsiguientes)	\$ 13.766,00
Art. 15° c) - Día de tarea en gabinete (cada día o fracción)	\$ 13.766,00
Valor referencial horario para contrataciones de profesionales en tareas de especialidades aplicadas	\$ 1.720,80
<b>ART. 21° - CONSULTAS AISLADAS</b>	
Con inspección	\$ 9.184,00
Sin inspección	\$ 4.595,00

<b>HONORARIO MINIMO OBRAS DE ARQUITECTURA</b>	
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar	\$ 32.112,00
Art. 12° c) - Día de gabinete	\$ 13.766,00
Total:	\$ 45.878,00

<b>HONORARIO MINIMO PARA INFORMES TECNICOS</b>	
Art. 14° - Día de estada en el lugar	\$ 18.343,00
Art. 15° - Día de gabinete	\$ 13.766,00
Total:	\$ 32.109,00

HP	\$ 20.012,00
BOCA	\$ 4.822,00

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos  
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

**RESOLUCION N° 057 - DG - ANEXO I**

<b>VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2023</b>							
<b>CALCULO DE APORTES POR TAREAS DE DEMOLICIONES y CIRCULAR 34 h)</b>							
DESDE m2	HASTA m2	DIAS LUGAR 5 PRIMEROS	DIAS LUGAR SIGUIENTES	DIA DE GABINETE	HONORARIO TOTAL	5% APORTE COLEGIO	18% APORTE CAJA
0	80,00	1		1	\$ 45.875,00	\$ 2.293,75	\$ 8.257,50
80,01	120,00	2		1	\$ 77.984,00	\$ 3.899,20	\$ 14.037,12
120,01	160,00	3		1	\$ 110.093,00	\$ 5.504,65	\$ 19.816,74
160,01	220,00	4		1	\$ 142.202,00	\$ 7.110,10	\$ 25.596,36
220,01	280,00	5		1	\$ 174.311,00	\$ 8.715,55	\$ 31.375,98
280,01	340,00	5	1	1	\$ 197.251,00	\$ 9.862,55	\$ 35.505,18
340,01	430,00	5	2	1	\$ 220.191,00	\$ 11.009,55	\$ 39.634,38
430,01	520,00	5	3	1	\$ 243.131,00	\$ 12.156,55	\$ 43.763,58
520,01	610,00	5	4	1	\$ 266.071,00	\$ 13.303,55	\$ 47.892,78
610,01	700,00	5	5	1	\$ 289.011,00	\$ 14.450,55	\$ 52.021,98
700,01	830,00	5	6	1	\$ 311.951,00	\$ 15.597,55	\$ 56.151,18
830,01	960,00	5	7	1	\$ 334.891,00	\$ 16.744,55	\$ 60.280,38
960,01	1090,00	5	8	1	\$ 357.831,00	\$ 17.891,55	\$ 64.409,58
1090,01	1220,00	5	9	1	\$ 380.771,00	\$ 19.038,55	\$ 68.538,78
1220,01	1350,00	5	10	1	\$ 403.711,00	\$ 20.185,55	\$ 72.667,98
1350,01	1500,00	5	11	1	\$ 426.651,00	\$ 21.332,55	\$ 76.797,18
1500,01	1650,00	5	12	1	\$ 449.591,00	\$ 22.479,55	\$ 80.926,38
1650,01	1800,00	5	13	1	\$ 472.531,00	\$ 23.626,55	\$ 85.055,58
1800,01	1950,00	5	14	1	\$ 495.471,00	\$ 24.773,55	\$ 89.184,78
1950,01	2100,00	5	15	1	\$ 518.411,00	\$ 25.920,55	\$ 93.313,98
2100,01	2250,00	5	16	1	\$ 541.351,00	\$ 27.067,55	\$ 97.443,18
2250,01	2400,00	5	17	1	\$ 564.291,00	\$ 28.214,55	\$ 101.572,38
2400,01	2550,00	5	18	1	\$ 587.231,00	\$ 29.361,55	\$ 105.701,58
2550,01	2700,00	5	19	1	\$ 610.171,00	\$ 30.508,55	\$ 109.830,78
2700,01	2401,00	5	20	1	\$ 633.111,00	\$ 31.655,55	\$ 113.959,98
2850,01	3000,00	5	21	1	\$ 656.051,00	\$ 32.802,55	\$ 118.089,18
3000,01	3150,00	5	22	1	\$ 678.991,00	\$ 33.949,55	\$ 122.218,38
3150,01	2402,00	5	23	1	\$ 701.931,00	\$ 35.096,55	\$ 126.347,58
3300,01	3450,00	5	24	1	\$ 724.871,00	\$ 36.243,55	\$ 130.476,78
3450,01	3600,00	5	25	1	\$ 747.811,00	\$ 37.390,55	\$ 134.605,98